

**MARKTERKUNDUNGSVERFAHREN**  
**für Neubaugebiete (Wohn-, Gewerbe-u. Industriegebiete)**  
**der Gemeinde Rosche**  
**zur Umsetzung des DigiNetzG**

Datum: 30.06.2021

**1 Kommunale Gebietskörperschaft**

Samtgemeinde Rosche/ Gemeinde Rosche

Ort: 29571 Rosche

Straße: Lüchower Straße 15

**1.1 Kontaktstelle**

Benjamin Jensen

Telefon: 05803-96015

E-Mail: [b.jensen@samtgemeinde-rosche.de](mailto:b.jensen@samtgemeinde-rosche.de)

## **2 Gegenstand des Markterkundungsverfahrens (MEV)**

Mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates (2014/61/EU vom 15. Mai 2014), und dem Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG vom 04. Nov. 2016) wurde ein Ziel für eine flächendeckende Abdeckung und zur Reduzierung der Kosten für nachhaltige auf eine Gigabitgesellschaft gerichtete NGA-Infrastruktur mit hohem synergetischem Potenzial definiert.

Aus diesem Grund bittet die Gemeinde Rosche die Telekommunikationsunternehmen (TKU) um Darstellung, ob sie das Neubaugebiet „Kirchkamp“ eigenwirtschaftlich mit geeignetem Glasfaserkabel (GfK) als FTTB/FTTH-Netz ausbauen wird.

### **2.1 Geplante Maßnahme des MEV**

Die Gemeinde Rosche beabsichtigt das Neubaugebiet „Kirchkamp“ (Lage-u. Bebauungsplan siehe Anlage) mit den Versorgungsunternehmen aller Gewerke (Wasser, Strom, Telekommunikation mit GfK) als gemeinsame Baumaßnahme ab dem 4. Quartal 2021 zu erschließen. Insgesamt werden 24 Bauplätze entstehen.

### **2.2 Dokumentationen und Veröffentlichungen zum MEV**

Zum Zwecke ihrer Prüfung, Planung und Entwicklung verschiedener Technologien und Ausbauszenarien für die GfK-Erschließung als Mitverlegungsmaßnahme im Neubaugebiet und dessen Anbindung an das übergeordnete Breitbandnetz, stellen wir ihnen alle relevanten Planunterlagen und Informationen zur Verfügung.

### **2.3 Anforderungen aus dem MEV**

Die TKU werden aufgefordert rechtsverbindlich und verpflichtend innerhalb von 8 Wochen nach Antragstellung schriftlich anzugeben,

- ⇒ ob die Baumaßnahme wie angefragt ab dem 4. Quartal 2021 realisiert werden kann,
- ⇒ mit welcher zu planenden technischer Ausbauvariante die Realisierung erfolgt und
- ⇒ welche Übertragungsraten/Bandbreiten (im Down-u. Upstream) im Neubaugebiet je Gebäude damit erreicht werden.

## **3 Eigenverpflichtung der Gebietskörperschaft**

Daten, die der Gebietskörperschaft übermittelt werden, dienen ausschließlich dem Zweck des unter 2. genannten Projektes und werden nicht an Dritte weitergegeben.


#### **4 Sonstiges**

Einer Aufwandsentschädigung oder Gebührenerhebung für die Bearbeitung dieses Antrages kann nicht gewährt werden.

#### **5 Beginn des MEV**

Die Bearbeitungsfrist von 8 Wochen beginnt mit dieser Anfrage

Gemeinde Rosche, den 30.06.2021




Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2020 **LGLN**  
 Landesamt für Geoinformation  
 und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN)  
 Regionaldirektion Lüneburg

Gemeinde Rosche  
**Bebauungsplan Kirchcamp**

Bebauungsvorschlag (2,443 ha)

Stand 25.01.2021



plan B

Stadtplaner Henrik Böhme Göttingen 24 29482 Küsten Tel. 05841-9612-66