MARKTERKUNDUNGSVERFAHREN
fur Neubaugebiete (Wohn-, Gewerbe-u. Industriegebiete)
der Gemeinde Soltendieck

zur Umsetzung des DigiNetzG

Datum: 28.08.2023

1 KommunaleGebietskorperschaft

Gemeinde Soltendieck

Ort: 29594 Soltendieck

1.1 Kontaktstelle

Samtgemeinde Aue
Alexander Kahlert

Telefon: 05802 955 29
E-Mail: A.Kahlert@sg-aue.de



mailto:A.Kahlert@sg-aue.de

2 Gegenstand des Markterkundungsverfahrens (MEV)

Mit der Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates (2014/61/EU vom 15.
Mai 2014), und dem Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hoch-
geschwindigkeitsnetze (DigiNetzG vom 04. Nov. 2016) wurde ein Ziel fur eine
flachendeckende Abdeckung und zur Reduzierung der Kosten fir nachhaltige auf eine
Gigabitgesellschaft gerichtete NGA-Infrastruktur mit hohem synergetischem Potenzial
definiert.

Aus diesem Grund bittet die Samtgemeinde Aue fir die Gemeinde Soltendieck die
Telekommunikationsunternehmen (TKU) um Darstellung, ob sie das Neubaugebiet
»RUbestlicke® in der Gemeinde Soltendieck eigenwirtschaftlich mit geeignetem
Glasfaserkabel (GfK) als FTTB/FTTH-Netz ausbauen wird.

2.1 Geplante Maihahme des MEV

Die Gemeinde Soltendieck beabsichtigt das Neubaugebiet ,Ribestlicke”
(Geltungsbereich und voraussichtliche Grundstticksaufteilung siehe Anlage) mit den
Versorgungsunternehmen aller Gewerke (Wasser, Strom, Telekommunikation mit
GfK) als gemeinsame Baumafinahme voraussichtlich im 2. Quartal 2024 zu

erschlielRen.

Insgesamt werden ca. 25 Baupléatze entstehen.

2.2 Dokumentationen und Vero6ffentlichungen zum MEV

Zum Zwecke ihrer Prifung, Planung und Entwicklung verschiedener Technologien und
Ausbauszenarien fur die GfK-ErschlieBung als MitverlegungsmafRnahme im
Neubaugebiet und dessen Anbindung an das Ubergeordnete Breitbandnetz, stellen wir

ihnen alle relevanten Planunterlagen und Informationen zur Verfiigung.

2.3 Anforderungen aus dem MEV

Die TKU werden aufgefordert rechtsverbindlich und verpflichtend innerhalb von 8
Wochen nach Antragstellung schriftlich anzugeben,

= ob die Baumalinahme wie angefragt als gemeinsame Baumalnahme realisiert
werden kann,

= mit welcher zu planenden technischer Ausbauvariante die Realisierung erfolgt und
= welche Ubertragungsraten/Bandbreiten (im Down-u. Upstream) im Neubaugebiet je
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Gebéaude damit erreicht werden.

3 Eigenverpflichtung der Gebietskodrperschaft

Daten, die der Gebietskdrperschaft tbermittelt werden, dienen ausschlie3lich dem
Zweck des unter 2. genannten Projektes und werden nicht an Dritte weitergegeben.

4  Sonstiges

Eine Aufwandsentschadigung oder Gebiihrenerhebung fir die Bearbeitung dieses
Antrages kann nicht gewahrt werden.

5 Beginn des MEV

Die Bearbeitungsfrist von 8 Wochen beginnt mit dieser Anfrage

Gemeinde Soltendieck, den 28.08.2023
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Plangrundlagen:
- Vermessung Kiepke, B-Plan (als DWG UTM) E- Mail vom 14.03.2022
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Koordinatenreferenzsystem: UTM Zone 32 gek.

Infrastruktur
Umwelttechnik Hoefftstralke 17, 29525 Uelzen,
H,O Tel. 0581/97634-0, Fax -36
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